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控制价编制说明

工程名称：学院维修改造工程
	一、工程概况

工程地点：安徽省合肥市。

二、计价范围

业主提供的学院维修改造工程量清单。

三、编制依据

1、业主提供的学院维修改造工程量清单；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2003，《安徽省建设工程工程量清单计价规范》DBJ34/T-206-2005及配套计价文件，消耗量定额；

3、主要材料价格采用：材料价格按合肥市场价格信息2016年5期信息价（增值税模式价格）；信息价没有的材料按照市场价列入；

4、人工费按照（2013）16号文执行，68元/工日进行组价；其中37元仅计取税金；

5、控制价按照财税（2016）36号文增值税模式计价；

6、增值税、管理费和利润、组织措施费、规费、扬尘费污染费等按照相应工程类别执行合肥市建设工程造价管理站合造价（2016）2号文执行。
四、其它说明：（图纸、招标文件中未明确的问题在清单中如何处理等进行说明）
1、土建部分因本次维修改造无设计图纸，清单描述不清的部分按照常规做法处理；

2、土方运距按照10公里；

3、安装部分清单描述不清的按照如下处理：

（1）第7项：按DN100考虑

（2）第7项：按蝶阀DN100考虑

 (3）第40项：按DN15考虑

（4）第41项：按成品考虑

（5）第42项：按40L考虑

（6）第46项：按DN20考虑

（7）第49项：按DN15考虑

（8）第50项：按DN15考虑

（9）第52项：按DN15考虑

（10）第54项：按DN20考虑

（11）第56项：按DN50考虑

（12）第74项：按DN20考虑
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